

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE GOVERNO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

DATA BASE

20/09/2023

OBJETO:
OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO

PRAZO PROPOSTO
FINAL: 720 DIAS
A partir da data de Assinatura do Convênio

ITEM	SERVIÇO	UNIDADE	ETAPA ÚNICA		TOTAL
			PERÍODO: 720 DIAS		
			Prazo de liberação: em 30 dias após expedição da Ordem de Serviço	PRAZO DE EXECUÇÃO: 690 Dias	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES				
1.1	Placa de identificação para obra	M2	6,00	6,00	
		R\$	R\$5.270,40	5.270,40	
2	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM CBUQ				
2.1	Imprimação betuminosa ligante	M2	5.516,18	5.516,18	
		R\$	R\$39.164,88	39.164,88	
2.2	Varrição de pavimento para recapeamento	M2	5.516,18	5.516,18	
		R\$	R\$3.916,49	3.916,49	
2.3	Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ	M3	245,27	245,27	
		R\$	R\$368.341,58	368.341,58	
2.4	Concreto asfáltico usinado a quente - Binder, espessura 0,50 cm	M3	27,58	27,58	
		R\$	R\$37.123,23	37.123,23	
PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS		Sem BDI	R\$453.816,58	453.816,58	
		com BDI 20,00%	R\$90.763,32	90.763,32	
RECURSOS ESTADUAIS			R\$500.000,00	500.000,00	
RECURSOS PRÓPRIOS			R\$44.579,90	44.579,90	
TOTAL			R\$544.579,90	544.579,90	

Itém/SP, 20 de Setembro de 2023

ART nº 28027230231593808

ALLAN VICTOR DA COSTA
Assinado de forma digital por
ALLAN VICTOR DA COSTA
ARANTES:40573119805
Dados: 2023.10.11 15:23:40 -03'00'

OSCAR LUIZ CORREA CUNHA
Prefeito Municipal

ALLAN VICTOR DA COSTA ARANTES
Engenheiro Civil - CREA/SP 5069917225
Diretor Municipal de Obras

WEMERSON REIS DA SILVEIRA
CRC/SP nº 1SP216700/0-9
Assist Técnico Gestão de Convênios



Autenticado com senha por: OSCAR LUIZ CORREA CUNHA - 11/10/2023 às 16:01:13
Documento N°: 2214928A2665834 - consulta é autenticada em:
<https://demandas.spsempapel.sp.gov.br/demandas/documento/2214928A2665834>



SGRICAP2023098094DM